

Calculatierapport

Opdrachtgever: Tuindersbedrijf Schalk
Calculatie: Renovatie Bakhuisje
Calc.nr: 2018014

Datum: 24 oktober 2018

Calculatierapport

Opdrachtgever: Tuindersbedrijf Schalk
Calculatie: 2018014 Renovatie Bakhuisje
Werknr:

Datum: 24 oktober 2018

Opdrachtgever:

Tuindersbedrijf Schalk
Nuijeneind 18
5761 RG BAKEL

Contactpersoon:

Calculatie:

Calculatie nummer: 2018014
Peildatum:
Bestek:
Architect:
Constructeur:
Uitvoerder: Van den Elsen Bouw

Datum laatste wijziging: 24-10-2018 10:44:07

Aanneemsom Excl. BTW	4.795,00
BTW Bedrag	1.006,95
Aanneemsom Incl. BTW	5.801,95

Werk:

Nummer:
Omschrijving:

Calculatierapport

Opdrachtgever: Tuindersbedrijf Schalk
Calculatie: Renovatie Bakhuisje
Calc.nr: 2018014

Datum: 24 oktober 2018

par.	V	artikelnr	omschrijving	aantal	eenh.	btw	stelpost totaal	regeltot. totaal
10			STUT- EN SLOOPWERK					
10.31			TOTAAL SLOOPWERK					
10.31			Oude vloer deels verwijderen en afvoeren	1	pst			260,00
10								260,00
22			METSELWERK					
22.31			BAKSTEEN MET MORTEL					
22.31			Metselwerk uitboren en herstellen in oude staat	1	pst			1.140,00
22.31								
22								1.140,00
24			RUWBOUWTIMMERWERK					
24.31			BALKCONSTRUCTIES					
24.31			Kapconstructie herzien en repareren waar nodig	1	pst			570,00
24								570,00
30			KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN					
30.33			KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN ENZ. HOUT					
30.33			Raam en deurkozijn vernieuwen en afvoeren	1	pst			2.120,00
30								2.120,00
33			DAKBEDEKKINGEN					
33.41			KERAMISCHE DAKPANNEN					
33.41			Nokvorst en gevelpan aansmeren	1	pst			235,00
33.41								
33								235,00
40			STUKADOORWERK					
40.21			HERSTELLEN					
40.21			Muren herstellen waar nodig	1	pst			210,00
40								210,00
42			DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN					
42.21			HERSTELLEN					
42.21			Cementdekvloer herstellen (gaten/scheuren)	1	pst			260,00
42								260,00
			TOTAAL				0,00	4.795,00

Calculatierapport

Opdrachtgever: Tuindersbedrijf Schalk
Calculatie: Renovatie Bakhuisje
Calc.nr: 2018014

Datum: 24 oktober 2018

Omschrijving	Bedrag	Percentages						Regeltotaal	Cumul.totaal
		A	M	O	OV	S	K		
Arbeid							1.920,00		
Materiaal							2.875,00		
Onderaanneming							0,00		
Overige kosten							0,00		
Totaal exclusief stelposten							4.795,00	4.795,00	
Stelposten							0,00		
Totaal gecalculeerd							0,00	4.795,00	
							0,00		
BTW 21%							1.006,95		
totaal inclusief BTW							1.006,95	5.801,95	