
Bijlage Berekening investering kwaliteitsverbetering landschap 
 

   
Ruimtelijke onderbouwing  

Kaweide 8-8a, Milheeze 



Berekening investering kwaliteitsverbetering landschap Kaweide 8-8a Milheeze

Waardevermeerdering van de grond

m
2

Plangebied (totaal: Agrarisch en Wonen) 12500

Woonbestemming 2960

Huidige waarde grond Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal

Agrarisch bedrijf m
2

12366 25,00€                                      309.150,00€                                     

Recreatiewoning m
2

134 25,00€                                      3.350,00€                                          

subtotaal 312.500,00€                                     

Nieuwe waarde grond Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal

Agrarisch bedrijf m
2

7990 25,00€                                      199.750,00€                                     

Agrarisch - onbebouwd m
2

100 5,00€                                         500,00€                                             

Wonen (< 1000 m
2
) m

2
1000 100,00€                                    100.000,00€                                     

Wonen (> 1000 m
2
) m

2
1960 70,00€                                      137.200,00€                                     

Groen m
2

1450 1,00€                                         1.450,00€                                          

subtotaal 438.900,00€                                     

Totaal waardevermeerdering 126.400,00€                                 

Investering

Basisinspanning investering (20%) 25.280,00€                                   

Invulling investering

Sloop bebouwing Eenheid Aantal Prijs/eenheid (excl. BTW) Conform* Totaal

Overtollige bebouwing (aan- en bijgebouwen) m
2

310 25,00€                                      2 7.750,00€                          

subtotaal 7.750,00€                      

Investeringen in herstelwerkzaamheden cultuurhistorische waarden Eenheid Aantal Prijs/eenheid (excl. BTW) Conform* Totaal

Het correct in kruisverband aanhelen van de buitengevels in een 

overeenkomende kleur gevelstenen

offerte herstel cultuurhistorische 

aspecten 

27-09-2018 5.142,23€                          

Voegwerken herstellen + vervangen van het vlak gevelstenen rechts in de voorgevel ter plaatse van 

het nieuw geplaatst buitenraamkozijn door een overeenkomende kleur gevelstenen 4.021,26€                          

Het zorgvuldig corrigeren en wat verstoord is weer in zijn oorspronkelijke 

toestand terugbrengen van de gehele rechter zijgevel voor wat betreft de opzet en indeling 2.686,17€                          

Het opnieuw aanbrengen van de linkse schuurdeuren in de nog bestaand 

zichtbaar oorspronkelijke opening in de voorgevel 6.504,40€                          

Het getralied keldervenster terugbrengen 496,80€                             

Het herplaatsen van het graanluik in de voorgevel 1.051,10€                          

Het verwijderen van het ventilatierooster boven de smeerplint in de voorgevel 1.145,40€                          

Het terugbrengen van de van oorsprong aanwezige luiken in vorm, indeling en kleur 8.574,40€                          

Het verwijderen van de kunststof windveren ter plaatse van de rechter zijgevel 193,55€                             

subtotaal 29.815,31€                    

Aanleg beplanting Eenheid Aantal Prijs/eenheid Conform* Totaal

Aanplant laanbomen stuks 7 64,90€                                      1 454,30€                             

Aanplant fruitbomen stuks 10 64,90€                                      1 649,00€                             

Aanplant struweelbeplanting/houtsingel stuks 620 1,66€                                         1 1.029,20€                          

Aanleg beukenhaag (knip- en scheerheg) stuks 200 1,66€                                         1 332,00€                             

Aanleg haagbeuk (knip- en scheerheg) stuks 300 1,66€                                         1 498,00€                             

Aanleg beplanting op grondwal stuks 320 1,66€                                         1 531,20€                             

subtotaal 3.493,70€                      

Onderhoud/beheer Eenheid Aantal Prijs/eenheid Conform* Totaal

Onderhoud nieuwe bomen (landschapsbomen) stuks 7 9,70€                                         1 67,90€                                

Onderhoud nieuwe fruitbomen (hoogstam) stuks 10 15,86€                                      1 158,60€                             

Onderhoud struweelbeplanting/houtsingel are 9,7 11,59€                                      1 112,42€                             

Onderhoud nieuwe beukenhaag (knip- en scheerheg) meter 40 1,74€                                         1 69,60€                                

Onderhoud nieuwe haag haagbeuk (knip- en scheerheg) meter 20 1,74€                                         1 34,80€                                

Onderhoud struweelbeplanting op grondwal are 5 11,59€                                      1 57,95€                                

Totaal (1 jaar) 501,27€                         

Totaal (10 jaar) subtotaal 5.012,73€                      

Verplichte 

basisinspanning Investering  

TOTAAL 25.280,00€                                   46.071,74€                     

Conform*

1 = Vergoedingssystematiek Groen Blauw Stimuleringskader provincie Noord-Brabant

2 = Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap Gemert-Bakel
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herstel cultuurhistorische aspecten 
 

Bouwbedr. Bukkems-Willems B.V.  Opdrachtgever  
  A.NOOIJEN gewasbescherming 
Binnenveld 3-12  Kaweide 8A 
5763 BT  MILHEEZE  5763 PX  MILHEEZE 
Tel: 0492/345195 Fax: 0492/345196  Tel: 0492/343291 Fax: 0492/342644 
 
 
Postnummer Omschrijving Hoeveelheid Eenheid Bedrag in  

Eur 
01 PROJECTVOORWAARDEN    
01.00.0005 diverse herstelwerkzaamheden aan een 

boerderij aan de Kaweide 8 te Milheeze ten 
behoeven van de cultuurhistorische waarde.  

   

01 Totaal PROJECTVOORWAARDEN    
10 STUT- EN SLOOPWERKEN    
10.00.0005 sloopwerk metselwerk voorgevel  14,38 m2 843,33 
10.00.0010 sloopwerk metselwerk rechtergevel  19,50 m2 1143,68 
10.00.0015 verwijderen kunststof overstek  6,60 m2 193,55 
10.00.0020 gevelsteiger  130,00 m2 2960,10 
10 Totaal STUT- EN SLOOPWERKEN   5140,65 
22 METSELWERK    
22.01 gevelmetselwerk      
22.01.0005 herstel gevelsteen voorgevel volgens 

oorspronkelijk verband  
14,38 m2 2182,13 

22.01.0010 herstel gevelsteen rechtergevel volgens 
oorspronkelijk verband  

19,50 m2 2960,10 

22.01.0015 in te metselen muurankers gietijzer  9,00 st 1200,60 
22.01.0020 voegwerk voorgevel herstellen  66,00 m2 2694,45 
22.01.0025 voegwerk rechtergevel herstellen  32,50 m2 1326,81 
22.01.0030 bestaande bedrijfsdeur rechter gevel 

dichtmetselen gevelsteen  
14,40 m2 2185,92 

22.01.0035 bestaande bedrijfsdeur rechter gevel 
dichtmetselen binnensteen kalkzand 
schoonwerk  

14,40 m2 1598,04 

22.01.0040 spouwisolatie 70 mm pir  14,40 m2 334,51 
22.01.0045 voegwerk rechtergevel tpv bedrijfsdeur binnen 

en buiten  
29,00 m2 500,25 

22.01 Totaal gevelmetselwerk   14982,81 
22 Totaal METSELWERK   14982,81 
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN    
30.00.0005 hooiluik herplaatsen  1,00 st 1051,10 
30.00.0010 getoogde loodsdeuren vervangen/herplaatsen  2,00 stel 6504,40 
30.00.0015 ventilatie rooster vervangen door keldervenster  1,00 pst 1145,40 
30.00.0020 tralie voor keldervenster  1,00 pst 496,80 
30.00.0025 nieuw luiken als voorheen  8,00 st 7654,40 
30.00.0030 stelpost luikbeslag  8,00 st 920,00 
30 Totaal KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN   17772,10 

 Totaal (exclusief BTW)   37895,56 
 BTW 21,00 % over 37.895,56   7.958,07 
 Eindtotaal (inclusief BTW)   45.853,63 
 


